

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Zhotoviteľ
Obchodné meno*: TetraStav, s.r.o.
Sídlo*: Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Zastúpený*: Ing. Miroslav Jadroň, konateľ
IČO*: 36416851
DIČ*: 2021824904
IČ DPH*: SK2021824904
Zápis*: 08.03.2004
Bankové spojenie*: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu*: SK06 1111 0000 0010 2421 0007
Zapísaný*: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14762/L
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

- 1.2. Objednávateľ
Obchodné meno: Obec Valaská Dubová
Sídlo: Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová
Zastúpený: Igor Tulinský, starosta obce
IČO: 00315826
DIČ: 2020589769
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK69 5600 0000 083 4404 7001
Tel.: +421 44 435 71 71
Fax: ---
E-mail: starosta@valaskadubova.sk
(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo: „*Modernizácia budovy označenej súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska*“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie: „*Modernizácia budovy*“

označenej súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska" (ďalej len „Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa v príslušnej verejnej súťaži.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť, kompletnosť a funkčnosť diela ako celku.
- 2.4. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 13 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu, pričom Zhotoviteľ má nárok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH*	119 830,64
sadzba DPH v %*	20
výška DPH v EUR*	23 966,13
Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH*	143 796,77

V prípade, ak Zhotoviteľ nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo sa zmení postavenie Zhotoviteľa na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie a prenájom staveniska, oploenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok na Dielo bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané až po dokončení a prevzatí časti Diela min. v rozsahu 30% Diela. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.4. Faktúru zhotoviteľ vystaví v 4 –och rovnopisoch. Súčasťou faktúry a náležitosti faktúry ako daňového dokladu musia byť:
- Označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - Označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
 - Číslo zmluvy, názov stavby – diela a označenie fakturovanej časti diela,
 - Deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu splatnosti, fakturačné obdobie,
 - Fakturovaná suma,
 - Náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok,
 - sprievodný text na faktúre: „Financované z prostriedkov EPFRV“,
 - Pečiatka a podpis oprávnenej osoby za zhotoviteľa.
- 4.5. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.7. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 4.8. Objednávateľ má popri oprávnení podľa bodu 4.7. Zmluvy tiež právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku aj vo výške ďalších 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „Zádržné“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie väd Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok
- 4.9. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.10. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, revízných správ, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.9. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.10. Objednávateľ má lehotu 10 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.

- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.16. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 5.17. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 7.
- 5.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri realizácii všetkých úkonov potrebných ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcych povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 30 dní, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcych povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.

- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Ak dôjde k neobjektívnemu prerušeniu prác na Diela zo strany Zhotoviteľa, môže objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý deň prerušenia prác.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 9.2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie Rozhodnutia o neschválení príslušnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo od doručenia neschválenia príslušného verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby - Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení

neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

- 10.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 10.5. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
- príloha č. 2: Projektová dokumentácia
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponecháva Zhotoviteľ a 2 Objednávateľ.

Za Zhotoviteľa*:

V Ružomberku, dňa 27.11.2017

Ing. Miroslav Jadroň, konateľ


Tetraclav, s.r.o.
Štefánikova 242
034 01 Ružomberok

Za Objednávateľa:

Vo Valaskej Dubovej, dňa 27.11.2017

Igor Tulinský, starosta obce



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 65a1/2017

Stavba: Modernizácia budovy so súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska

JKSO:

Miesto:

Valaská Dubová

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok



IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	119 830,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	119 830,64
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	/	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	119 830,64	23 966,13

Cena s DPH	v	EUR	143 796,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted signature]

22.11.2017

Dátum a podpis:



Pečiatka

[Redacted signature]

Dátum a podpis: 27.11.2017

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 65a1/2017

Stavba: Modernizácia budovy so súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska

Miesto: Valaská Dubová

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		119 830,64	143 796,77
SO 01	Modernizácia budo...	98 712,55	118 455,06
SO 02	Oporný múr	3 179,50	3 815,40
SO 03	Oporný múr	5 177,49	6 212,99
SO 04	Oporný múr	4 955,87	5 947,04
SO 05	Oporný múr	952,87	1 143,44
SO 06	Oporný múr	6 852,36	8 222,83
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		119 830,64	143 796,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: modernizácia porovný s výstavbou - časť 12 a systém detekcie a vyhľadávania

Objekt: SO 01 - Modernizácia budo...

JKSO:

Mesto:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Fotograf:

Účel:

Príloha:

Účel:

Účel:

Účel:

Účel:

Účel:

Účel:

Účel:

Účel:

Náklady z rozpočtu

98 712,55

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

98 712,55

DPH - zväčšená

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

98 712,55

19 742,55

Cena s DPH

v

EUR

118 455,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.11.2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.11.2017

Dátum a podpis:

TetraStav s.r.o.
Štefánikova 24
031 61 Ružomberok
IČO: 36410741
ID: 202041024304
2021624904

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Strana 1 z 1 Analýza účelu budovy sa síp s výškom 22 m výstavba detského vreckového detského

Objekt: SO 01 - Modernizácia budo...

Adresa: 0

Dátum:

Objektová číslo: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Suroviny:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	98 712,55
HSV - Práce a dodávky HSV	43 861,42
1 - Zemné práce	4 222,18
2 - Zakladanie	1 449,53
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 861,18
5 - Komunikácie	12 965,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 185,24
8 - Rúrové vedenie	9 792,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 122,45
99 - Presun hmôt HSV	4 263,09
PSV - Práce a dodávky PSV	34 642,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	461,52
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	920,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	912,79
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 548,92
762 - Konštrukcie tesárske	4 097,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	283,29
764 - Konštrukcie klampiarske	9 751,06
766 - Konštrukcie stolárske	6 163,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 747,32
771 - Podlahy z dlaždíc	424,02
776 - Podlahy povlakové	26,06
781 - Dokončovacie práce a obklady	978,21
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 273,95
784 - Dokončovacie práce - maľby	52,90
ost - Ostatné	20 209,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 712,55

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia budovy so súpisný číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska

Objekt: SO 01 - Modernizácia budo...

Miesto: 0

229-111

Obec Valaská Dubová

Folklore:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Syracovale,:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							98 712,55
HSV - Práce a dodávky HSV							43 861,42
1 - Zemné práce							4 222,18
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	204,946	4,74	971,44
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	204,946	0,77	157,81
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	16,612	21,51	357,32
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,612	5,44	90,37
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	221,108	1,55	342,72
6	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	221,108	2,57	568,25
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,612	3,07	51,00
8	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	31,397	9,41	295,45
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	365,610	0,32	117,00
10	K	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m3	ks	12,000	9,81	117,72
11	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	10,000	34,06	340,60
12	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	12,000	2,12	25,44
13	M	0266200000	Javor poľný - Acer campestre, v. 60/80; listnatý krik dekoratívny listom, drevom	ks	12,360	17,42	215,31
14	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	10,000	14,10	141,00
15	M	02662000051	Javor mliečny - v do 2,5 m	ks	10,300	41,82	430,75
2 - Zakladanie							1 449,53
16	K	212752127	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	46,144	9,40	433,75
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	585,830	0,47	275,34
18	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	224,624	0,64	143,76
19	M	6936651600	Geotextília proti prerastaniu	m2	372,922	1,60	596,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 861,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	312273121	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm Lambda YQ, na MVC a maltu YTONG (450x249x599)	m3	2,859	134,80	385,39
21	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	16,56	16,56
22	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	22,56	45,12
23	K	342272121	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	2,205	20,69	45,62
24	K	342272122	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	15,870	25,63	406,75
25	K	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej krycej, vrátane dodávky	m	96,950	9,92	961,74
5 - Komunikácie							12 965,45
26	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	365,610	4,94	1 806,11
27	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr.16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	365,610	1,29	471,64
28	K	581110311	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 80 mm	m2	32,750	12,10	396,28
29	K	589100012	Položenie športového povrchu polyuretánového	m2	220,220	2,58	568,17
30	M	2841288160	Gumená dopadová vrstva hr.50mm	m2	224,624	26,67	5 990,72
31	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	96,850	13,37	1 294,88
32	M	5922901470	SEMMELOCK PASTELLA dlažba 8 cm, svetlosivá (20/20, 40/20, 40/40, 60/20)	m2	97,819	24,92	2 437,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 185,24
33	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	31,717	1,47	46,62
34	K	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm	m2	31,717	5,69	180,47
35	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	31,717	4,84	153,51
36	K	622421131	Vonkajšia alebo vnútorná omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II - vyspravenie ostení	m2	37,178	9,63	358,02
37	K	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	6,412	16,70	107,08
38	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5 , hr.50 mm	m2	13,490	25,17	339,54
8 - Rúrové vedenie							9 792,30
39	K	871310310	Dažďová kanalizácia DN 160, vrátane všetkých potrebných prác	m	105,000	93,26	9 792,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 122,45
40	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	50,000	3,95	197,50
41	M	5921954660	Pre:mac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	50,500	2,26	114,13
42	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	150,000	6,52	978,00
43	M	5922902030	SEMMELOCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	151,500	4,42	669,63
44	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000	2,27	113,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	15,000	3,38	50,70
46	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,656	19,10	12,53
47	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	11,520	60,36	695,35
48	K	965043341	Búranie podkladov - liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,008	59,61	60,09
49	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	72,444	1,91	138,37
50	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,392	1,88	25,18
51	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	14,400	2,79	40,18
52	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	45,531	2,19	99,71
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,544	10,97	642,23
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	526,896	0,37	194,95
55	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58,544	7,67	449,03
56	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	117,088	0,86	100,70
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	43,365	33,51	1 453,16
58	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,025	48,22	290,53
59	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	9,154	33,88	310,14
60	K	981011311	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t	m3	78,264	3,26	255,14
61	K	981131311	Demolácia hál z kovu s podielom konštrukcií do 10 %, -0,15000t	m3	452,830	2,72	1 231,70
99 - Presun hmôt HSV							4 263,09
62	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	281,021	15,17	4 263,09
PSV - Práce a dodávky PSV							34 642,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							461,52
63	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,490	0,17	2,29
64	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudech	t	0,004	1 346,34	5,39
65	K	711141110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m vodorovná	m2	18,458	2,79	51,50
66	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,910	3,18	2,89
67	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1,047	2,83	2,96
68	K	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	27,686	3,43	94,96
69	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	13,490	7,28	98,21
70	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	23,261	8,55	198,88
71	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,165	26,88	4,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							920,24
72	K	721171581	Potrubie z rúr prípojné DN 60, kompletne, vrátane všetkých potrebných prác	m	5,000	26,42	132,10
73	K	721171582	Potrubie z rúr prípojné DN 110, kompletne, vrátane všetkých potrebných prác	m	10,000	37,66	376,60
74	K	721171599	Napojenie na existujúcu kanalizáciu	kpl	1,000	241,18	241,18
75	K	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	2,000	83,56	167,12
76	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,168	19,26	3,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							912,79
77	K	722171311	Potrubie z rúr PE DN 15, kompletne vrátane izolácie, drážkovania, a vyspravenia, skúšok	m	20,000	21,58	431,60
78	K	722171312	Potrubie z rúr PE DN 20, kompletne vrátane izolácie, drážkovania, a vyspravenia, skúšok	m	15,000	22,53	337,95
79	K	722171399	Napojenie na existujúci vodovod	kpl	1,000	143,12	143,12
80	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007	17,82	0,12
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety							1 548,92
81	K	725119105	WC komplet, vrátane predsadeného systému	kpl	1,000	457,72	457,72
82	K	725119106	WC komplet pre imobilných, s madlami, vrátane predsadeného systému	kpl	1,000	560,62	560,62
83	K	725129201	Pisoár kompletný	súb.	1,000	187,58	187,58
84	K	725219201	Umývadla kompletne	súb.	1,000	144,34	144,34
85	K	725219202	Umývadla kompletne pre imobilných	súb.	1,000	192,53	192,53
86	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,305	20,09	6,13
762 - Konštrukcie tesárske							4 097,93
87	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	226,905	3,17	719,29
88	M	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovicou akost' A hr. 24-32mm x B=60-160mm	m3	5,990	161,61	968,04
89	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	907,620	0,55	499,19
90	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25·100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,997	204,36	408,11
91	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	397,084	0,84	333,55
92	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25·100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,588	204,80	325,22
93	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	226,905	1,05	238,25
94	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	226,905	0,62	140,68
95	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	9,575	26,06	249,52
96	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,487	39,38	216,08
763 - Konštrukcie - drevostavby							283,29
97	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	8,817	31,13	274,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,328	26,88	8,82
764 - Konštrukcie klampiarske							9 751,06
99	K	764191905	Demontáž bezpečnostných prvkov pre strešnú krytinu - rebrik	m	4,000	7,01	28,04
100	K	764311222	Strešná krytina Prefa šablóna 290x290mm	m2	229,380	28,64	6 569,44
101	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej, do 30st., -0,00751t	m2	229,380	1,30	298,19
102	K	764331220	Klampiarske práce - oplechovanie, hrebeň, lemovanie	m	75,000	12,53	939,75
103	K	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 330 mm	m	55,000	19,05	1 047,75
104	K	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	10,671	9,74	103,94
105	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	10,000	17,91	179,10
106	K	764900002	Poistná hydroizolácia	m2	226,905	1,69	383,47
107	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000	6,90	34,50
108	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	226,905	0,14	31,77
109	K	764348814	Demontáž bleskozvodu -0,00410t	m	15,000	4,29	64,35
110	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	55,144	0,71	39,15
111	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	14,942	0,96	14,34
112	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	8,500	0,60	5,10
113	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,234	52,02	12,17
766 - Konštrukcie stolárske							6 163,79
114	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	49,570	6,58	326,17
115	M	6114123330	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 560x1145 mm, izolačné dvojsklo	ks	6,000	106,32	637,92
116	M	6114123780	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1464x1447, izolačné dvojsklo	ks	1,000	287,67	287,67
117	M	6114123781	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1463x1455, izolačné dvojsklo	ks	1,000	285,76	285,76
118	M	6114123782	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1459x1449, izolačné dvojsklo	ks	1,000	286,79	286,79
119	M	6114123783	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1457x1452, izolačné dvojsklo	ks	1,000	288,75	288,75
120	M	6114123784	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1468x1441, izolačné dvojsklo	ks	1,000	288,98	288,98
121	K	7666411611	Vonkajšie dvojkrídlové plastové dvere s presklenením a nadsvetlíkom, izolačné dvojsklo, 1299x2414 - D 01	kpl	1,000	1 434,66	1 434,66
122	K	7666411612	Vonkajšie jednokridlové plastové dvere plné, 1002x2051 - D 03	kpl	1,000	812,31	812,31
123	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	14,68	44,04
124	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000	18,46	55,38
125	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, drevené, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000	242,17	726,51
126	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	5,30	31,80
127	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	6,000	16,51	99,06
128	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	8,000	16,43	131,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	17,000	0,95	16,15
130	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	3,000	6,00	18,00
131	M	6118712100	Prah dubový L=62 B= 15 cm	ks	2,000	5,13	10,26
132	M	6118716100	Prah dubový L=82 B= 15 cm	ks	1,000	6,78	6,78
133	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	42,32	126,96
134	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	74,80	224,40
135	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,810	29,63	24,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							7 747,32
136	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceleové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	15,000	3,13	46,95
137	K	767916329R	Zábradlie bezpečnostné kompletne	m	36,950	65,25	2 410,99
138	K	767916320	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,2 m	m	60,000	4,70	282,00
139	M	5535850012	Panel výška:1,20 m	m	60,000	45,58	2 734,80
140	K	767916530	Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,5 m	ks	30,000	3,92	117,60
141	M	5535850024	Stĺpik 1,50 m	ks	30,000	18,39	551,70
142	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	12,35	12,35
143	M	5535850059	Brána dvojkridlová, výška:1,4 m, šírka 3m	ks	1,000	483,01	483,01
144	K	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	26,37	26,37
145	M	5535850063	Brána dvojkridlová, výška:1,4 m, šírka 5,5m	ks	1,000	822,45	822,45
146	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000	1,25	62,50
147	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,360	36,68	196,60
771 - Podlahy z dlaždíc							424,02
148	K	771411001	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty v. 50 mm	m	5,127	5,46	27,99
149	M	5976409000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x50x10 3 la	m2	1,307	18,72	24,47
150	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	13,490	13,78	185,89
151	M	5978650320	ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá	m2	13,760	12,50	172,00
152	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,830	16,47	13,67
776 - Podlahy povlakové							26,06
153	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	14,400	1,81	26,06
154	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	14,50	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady							978,21
155	K	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	23,261	25,29	588,27
156	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	23,726	15,42	365,85
157	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,455	16,56	24,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
783 - Dokončovacie práce - nátery							1 273,95
158	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	469,693	2,68	1 258,78
159	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	8,817	1,72	15,17
784 - Dokončovacie práce - maľby							52,90
160	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	31,717	0,67	21,25
161	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	8,817	0,10	0,88
162	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	31,717	0,97	30,77
ost - Ostatné							20 209,13
163	K	001	O 01 - Detský kolotoč štvormiestny so sedačkami priemer 1,5m	ks	1,000	1 497,19	1 497,19
164	K	002	O2 Objekt - gumený obrubník destkého pieskoviska rozmer 1000/150/300mm	ks	15,000	72,55	1 088,25
165	K	003	O 03 - Detský domček so šmýkalkou, vežová zostava 260x š.420x v.305cm	ks	1,000	1 430,98	1 430,98
166	K	004	O 04 - Destká prieliezačka Celková výška: 2 m Dĺžka: 320 cm	ks	1,000	1 444,63	1 444,63
167	K	005	O 05 - Detská pružinová hojdačka 10x26x90 cm	ks	4,000	525,13	2 100,52
168	K	006	O 06 - Detská drevená hojdačka dvojsedačková z lepených hranolov sedadlo normal	ks	2,000	971,02	1 942,04
169	K	007	O 07 - Exteriérová lavička Rozmery: 2000 x 400 x 450	ks	9,000	290,73	2 616,57
169	K	008	O 08 - Exteriérový stojan na bicykle Ohýbaná 18mm rúrková oceľ je pevne zvarená s jaklovým rámom 30x30x1,5mm.	ks	3,000	94,30	282,90
170	K	009	O 09 - smetné nádoby 120l na dvoch kolieskach	ks	4,000	33,39	133,56
171	K	010	O 10 - Workout konštrukcia z bešvových oceľových rúr hr.5mm	ks	1,000	7 672,49	7 672,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia budovy so súpisným číslom 52 a výstavba detského ihriska a ihriska

Objekt: SO 02 - Oporný múr

KŠO:

Mesto:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KŠ:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 179,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 179,50

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

3 179,50

635,90

Cena s DPH

v EUR

3 815,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

27.11.2017

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.11.2017

Dátum a podpis:



TetraStav s.r.o. IČO: 30416801
Štefánikova 245 IČO DPH: SK2021024804
034 01 Ružomberok Pečiatka MČ: 2021024804

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mužer nízkožemný so sípky m 216,0m h2 z výstavby detského zvonku a ihriska

Objekt: SO 02 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Proj. Klad: 1

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spoločnosť:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 179,50
HSV - Práce a dodávky HSV	3 179,50
1 - Zemné práce	371,80
2 - Zakladanie	1 085,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 324,93
99 - Presun hmôt HSV	397,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 179,50

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia budovy so sálou veľkosťou 615,00 m² a výška podlažiek od úrovne ihriska

Objekt: SO 02 - Oporný múr

Adresa: 0

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 179,50
HSV - Práce a dodávky HSV							3 179,50
1 - Zemné práce							371,80
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	11,500	22,31	256,57
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	11,500	5,70	65,55
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	11,500	1,62	18,63
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m ³	11,500	2,70	31,05
2 - Zakladanie							1 085,72
5	K	212752127	Tratívdov z flexodrenážnych rúr DN 160	m	11,500	9,83	113,05
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m ³	1,725	25,20	43,47
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	9,200	84,70	779,24
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	9,200	12,20	112,24
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	9,200	4,10	37,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 324,93
10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	3,450	97,40	336,03
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	23,000	17,20	395,60
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m ²	23,000	5,10	117,30
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,400	1 190,00	476,00
99 - Presun hmôt HSV							397,05
14	K	998152111	Presun hmôt pre obj. 8154 monolitické, výšky do 20 m	t	35,451	11,20	397,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia bunov súčasti športového areálu - 52 a výstavba detského a workout ihriska

Objekt: SO 03 - Oporný múr

JKSO:
Mesto:

Objednávateľ:
Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:
TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

IKS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 177,49
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 177,49
DPH základná	20.00%	z	0.00	0.00
znižená	20.00%	z	5 177.49	1 035.50

Cena s DPH	v EUR	6 212,99
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


27.11.2017

Dátum a podpis:



Pečiatka

27.11.2017
Dátum a podpis



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Mnohoúčelová budova so športovým štadiónom a výstavba občianskeho domácuho kina

Objekt: SO 03 - Oporný múr

Miesto: 0

Datum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 177,49
HSV - Práce a dodávky HSV	5 177,49
1 - Zemné práce	751,69
2 - Zakladanie	1 463,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 375,39
99 - Presun hmôt HSV	587,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 177,49

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia cesty so súpravným železničným a výťahom do štadióna a parku v Bratiske

Objekt: SO 03 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objektová územie: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 177,49
HSV - Práce a dodávky HSV							5 177,49
1 - Zemné práce							751,69
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	23,250	22,31	518,71
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,250	5,70	132,53
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,250	1,62	37,67
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	23,250	2,70	62,78
2 - Zakladanie							1 463,36
5	K	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	15,500	9,83	152,37
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,325	25,20	58,59
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,400	84,70	1 050,28
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	12,400	12,20	151,28
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	12,400	4,10	50,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							2 375,39
10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,510	97,40	634,07
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	43,400	17,20	746,48
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	43,400	5,10	221,34
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,650	1 190,00	773,50
99 - Presun hmôt HSV							587,05
14	K	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 monolitické, výšky do 20 m	t	52,415	11,20	587,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modelní železniční dráha sítě přerývané čísl. 57 a výstavba detského železničního trasa

Objekt: SO 03 - Oporný múr

POS:

Adresa:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

RS:

Datum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

5 177,49

0,00

Cena bez DPH

5 177,49

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

zniženie

20,00%

z

5 177,49

1 035,98

Cena s DPH

v EUR

6 212,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


27.11.2017

Dátum a podpis:

Pečiatka



27.11.2017
Dátum a podpis



TetraStav s.r.o.
Štátnička 281
034 61 Ružomberok
IČO: 35413061
IČO DPH: SK2021124004
IČO: 2221224004

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia budovy so síp ský n číslom 02 a výstavba detského a vnútorného ihriska

Objekt: SO 03 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objektová zmluva: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spoločnosť:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 177,49

HSV - Práce a dodávky HSV

5 177,49

1 - Zemné práce

751,69

2 - Zakladanie

1 463,36

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 375,39

99 - Presun hmôt HSV

587,05

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 177,49

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia cesty so šírkou tr. 16/20 m a výstavba diaľnice a vodov. inžinierstva

Objekt: SO 03 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 177,49

HSV - Práce a dodávky HSV

5 177,49

1 - Zemné práce

751,69

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	23,250	22,31	518,71
2	K	132201109	Príplatok k cene za ťepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,250	5,70	132,53
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,250	1,62	37,67
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	23,250	2,70	62,78

2 - Zakladanie

1 463,36

5	K	212752127	Tratívy z ílexodrenážnych rúr DN 160	m	15,500	9,83	152,37
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,325	25,20	58,59
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,400	84,70	1 050,28
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	12,400	12,20	151,28
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	12,400	4,10	50,84

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 375,39

10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,510	97,40	634,07
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	43,400	17,20	746,48
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	43,400	5,10	221,34
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,650	1 190,00	773,50

99 - Presun hmôt HSV

587,05

14	K	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 monolitické, výšky do 20 m	t	52,415	11,20	587,05
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Skupina: Model: Název: budovy se spraným zlažom 52 a systémom: detského a work-out ihriska

Objekt: SO 04 - Oporný múr

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KŠ:

Príloha:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

4 955,87

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 955,87

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

4 955,87

991,17

Cena s DPH

v

EUR

5 947,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

24.11.2017

27.11.2017



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia budovy súkupa s 9 miestami na 22 systémovú tekúcu workout ihriská

Objekt: SO 04 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 955,87

HSV - Práce a dodávky HSV

4 955,87

1 - Zemné práce

600,31

2 - Zakladanie

1 445,85

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 323,32

99 - Presun hmôt HSV

586,39

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 955,87

ROZPOČET

Stavba: Model vzdušnej studny so sčepným číslom 02 a výstavba detského a vnútorného ihriska

Objekt: SO 04 - Oporný múr

Mesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 955,87
HSV - Práce a dodávky HSV							4 955,87
1 - Zemné práce							600,31
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	19,440	21,34	414,85
2	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,440	5,42	105,36
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	19,440	1,54	29,94
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	19,440	2,58	50,16
2 - Zakladanie							1 445,85
5	K	212752127	Tratívdvody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	16,200	9,39	152,12
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	2,430	23,87	58,00
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,960	79,91	1 035,63
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	12,960	11,55	149,69
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	12,960	3,89	50,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							2 323,32
10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,804	92,27	627,81
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	45,360	16,41	744,36
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	45,360	4,88	221,36
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,650	1 122,75	729,79
99 - Presun hmôt HSV							586,39
14	K	998152111	Presun hmôt pre obj. 8154 monolitické, výšky do 20 m	t	54,752	10,71	586,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia budovy so štipkým číslom 52 a vytváranie detelene a vankút na nízku

Objekt: SO 05 - Oporný múr

Účel:

Zdroj:

Objektová:

Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Režisér:

RS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:



Náklady z rozpočtu

952,87

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

952,87

DPH - základná

20,00%

z

0,00

0,00

zniženie

20,00%

z

952,87

190,57

Cena s DPH

v

EUR

1 143,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Počiatka

Dátum a podpis:

Počiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Počiatka

Dátum a podpis:

Počiatka



27.11.2017



27.11.2017



TetraStav s.r.o. IČO: 25416641
Štiavnická 2, 8 IČO DPH: SK2001974884
034 01 Ružomberok DPH: 2051804804

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia budovy so síňovým číslom 02 a výstavba detského a veľkého ihriska

Objekt: SO 05 - Oporný múr

Miesto: 0

Datum:

Objektováviaľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	952,87
HSV - Práce a dodávky HSV	952,87
1 - Zemné práce	116,39
2 - Zakladanie	283,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	444,25
99 - Presun hmôt HSV	109,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	952,87

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia budovy so sípnym číslom 92 a výstavba detského vreckového ihriska

Objekt: SO 05 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							952,87
HSV - Práce a dodávky HSV							952,87
1 - Zemné práce							116,39
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,600	22,31	80,32
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	5,70	20,52
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,600	1,62	5,83
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	3,600	2,70	9,72
2 - Zakladanie							283,23
5	K	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	3,000	9,83	29,49
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	0,450	25,20	11,34
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,400	84,70	203,28
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,400	12,20	29,28
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,400	4,10	9,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							444,25
10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,080	97,40	105,19
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,200	17,20	123,84
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,200	5,10	36,72
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,150	1 190,00	178,50
99 - Presun hmôt HSV							109,00
14	K	998152111	Presun hmôt pre obj. 8154 monolitické, výšky do 20 m	t	9,732	11,20	109,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia parkovísk pri príst. n. č. 52 a výstavba dotokového vankosa, Ilriska

Objekt: SO 05 - Oporný múr

JKSO:

Mesto:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

952,87

0,00

Cena bez DPH

952,87

DPH: základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižovaná

20,00%

z

952,87

190,57

Cena s DPH

v EUR

1 143,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

27.11.2017



27.11.2017

TetraStav s.r.o.
Ružomberok 045
01 Ružomberok

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia detského ihriska s prístreškom a výstavba detského a veľkého ihriska

Objekt: SO 05 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	952,87
HSV - Práce a dodávky HSV	952,87
1 - Zemné práce	116,39
2 - Zakladanie	283,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	444,25
99 - Presun hmôt HSV	109,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	952,87

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia diaľkovy štup s šírkou 600 mm a výstavba diaľkovej vodorovnej linky

Objekt: SO 05 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objektová časť: Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

952,87

HSV - Práce a dodávky HSV

952,87

1 - Zemné práce

116,39

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,600	22,31	80,32
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	5,70	20,52
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,600	1,62	5,83
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	3,600	2,70	9,72

2 - Zakladanie

283,23

5	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	3,000	9,83	29,49
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,450	25,20	11,34
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,400	84,70	203,28
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,400	12,20	29,28
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,400	4,10	9,84

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

444,25

10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,080	97,40	105,19
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,200	17,20	123,84
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,200	5,10	36,72
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,150	1 190,00	178,50

99 - Presun hmôt HSV

109,00

14	K	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 monolitické, výšky do 20 m	t	9,732	11,20	109,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

3. etape: na dan državnih praznikov (1. januar) in 3. februarja 2017 v okviru razpisnega postopka za izbor državnih praznikov, ki so bili razpisno izbrani za državne praznike, in sicer 1. januarja in 3. februarja 2017.

JKSO

Results

Objectives

Obec Valaská Dubová

Zriscov 121

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Projektart

Sprat, C. vate.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

6 852,36

0,00

Cena bez DPH

6 852,36

SPH 7242-2

70 CC4

7

000

nižná

10.00%

2

£ 852.26

000

370.47

Cena s DPH

v

EUR

8 222,83

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum: a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

2017
Datum a podpis:

Dátum a podpis:



Počiatky

27. 11. 2017
Datum a podpis

Dátum a podpis

Počiatok

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia budovy so síp. sným číslom 02 a výstavba detekcie z vnútorných trysiek

Objekt: SO 06 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ: Obec Valaská Dubová

Proj. štadi:

Zhotoviteľ: TetraStav s.r.o. Ružomberok

Sp. odovzdať:



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 852,36
HSV - Práce a dodávky HSV	6 852,36
1 - Zemné práce	872,07
2 - Zakladanie	2 127,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 042,14
99 - Presun hmôt HSV	810,57
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 852,36

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia pučového štadiónu v rámci čísl. 002 a výstavba detského a worshopu hriekov

Objekt: SO 06 - Oporný múr

Miesto: 0

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Valaská Dubová

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 852,36
HSV - Práce a dodávky HSV							6 852,36
1 - Zemné práce							872,07
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	29,040	20,67	600,26
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,040	5,33	154,78
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	29,040	1,51	43,85
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	29,040	2,52	73,18
2 - Zakladanie							2 127,58
5	K	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	24,200	9,14	221,19
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,630	23,42	85,01
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	19,360	78,86	1 526,73
8	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,360	11,43	221,28
9	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,360	3,79	73,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							3 042,14
10	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	8,712	90,90	791,92
11	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	58,080	15,96	926,96
12	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	58,080	4,70	272,98
13	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,950	1 105,56	1 050,28
99 - Presun hmôt HSV							810,57
14	K	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 monolitické, výšky do 20 m	t	78,240	10,36	810,57